

“Año de la Consolidación de la Seguridad Alimentaria”

ENMIENDA NÚM. 4

“Concesión para el Suministro, Puesta en Marcha, Operación y Mantenimiento de la Fase I de Corredores de Transporte Público de Pasajero Urbano, en Autobuses de la Ciudad de Santo Domingo”.

**Licitación Publica Internacional
 Ref.: INTRANS-CCC-LPI-2019-0002**

Por medio de la presente el Comité de Compras del Instituto Nacional de Transito y Transporte Terrestre les informa que en fecha 12 de mayo de 2020, mediante acta Núm.0034, se adopto la siguiente modificación del proceso descrito:

- a) Se modifica el literal a) de la Enmienda Núm. 3 de fecha 21 de abril de 2020, del Cronograma de Actividades del Pliego de Condiciones Especificas a partir del período de la Recepción de Oferta Técnica y Económica:**

ACTIVIDADES	PERÍODO DE EJECUCIÓN
1. Publicación llamado a participar en la licitación	26 de diciembre de 2019
2. Período para realizar consultas por parte de los interesados	Hasta el 13 de febrero de 2020
3. Plazo para emitir respuesta por parte del Comité de Compras y Contrataciones	10 de marzo de 2020
4. Recepción de Propuestas Técnica “Sobre A” y Propuesta Económica “Sobre B”	Viernes 22 de mayo de 2020, hasta las 10:30 a.m.
5. Apertura y lectura de Propuestas Técnica “Sobre A”	Será realizada a las 11:00 a.m. el día 22 de mayo de 2020, en el Salón Multiuso del INTRANS, ubicado en la Calle Pepillo Salcedo Ensanche La Fe.
6. Verificación, Validación y Evaluación de Oferta Técnica	Hasta el 1 de junio de 2020



7. Notificación de errores u omisiones de naturaleza subsanables.	4 de junio de 2020
8. Periodo de ponderación de subsanación de ofertas	15 de junio de 2020
9. Notificación Resultados del Proceso de Subsanción y Oferentes Habilitados para la presentación de Propuestas Económicas "Sobre B"	18 de junio de 2020
10. Apertura y lectura de Propuestas Económicas "Sobre B"	23 de junio de 2020, a las 10:00 a.m.
11. Evaluación Ofertas Económicas "Sobre B"	Hasta el 29 de junio de 2020
12. Adjudicación	30 de junio de 2020
13. Notificación y Publicación de Adjudicación	5 días hábiles a partir del Acto Administrativo de Adjudicación Hasta el 7 de julio de 2020
14. Plazo para la constitución de la Garantía Bancaria de Fiel Cumplimiento de Contrato	Dentro de los siguientes 05 días hábiles, contados a partir de la Notificación de Adjudicación 14 de julio de 2020
15. Suscripción del Contrato	No mayor a 20 días hábiles contados a partir de la Notificación de Adjudicación Hasta el 4 de agosto de 2020
16. Publicación de Contrato	Inmediatamente suscrito las partes

Muy atentamente,



Licda. Lunisol Roa Ogando

Asistente Administrativa de la Dirección Ejecutiva y
Presidenta del Comité de Compras y Contrataciones
en representación de la máxima autoridad

